



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità
Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

PROGETTO ESECUTIVO

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI INTERA PROVINCIA
FONDI DEL DECRETO MINISTERIALE 101/2022
CUP: F17H24001660001**

**PROGETTO ATTUATIVO N. 1
MESSA IN SICUREZZA DELLE SS. PP. 58, 10, 53 e 67**

ELABORATO

Costi della manodopera

ALLEGATO

10

IL R.U.P.

Geom. Sergio Carrau

I PROGETTISTI

Geom. Paola Corrias
Arch. J. Fabrizio Pibi
Ing. Michele Scanu
ing. Giuseppe Pinna
geom. Alessandro Serra
geom. Giuseppe Orrù

L'IMPRESA

SO.GEN.A. Srl

numero	articolo	descrizione computo	U. M.	quantità	prezzo	importo	percentuale manpdopera	Importo manodopera	materiali
1	SAR24_PF.0001.0010.0005	PULIZIA DEL FONDO DI POSA	mq	24540,00	0,48043 €	11.789,75 €	7,72%	910,17€	10.879,58 €
2	SAR24_PF.0001.0010.0005	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	mq	267,60	7,43311 €	1.989,10 €	16,74%	332,98 €	1.656,12 €
3	D.001	SISTEMAZIONE BANCHINE	ml	23720,00	2,72000 €	64.518,40 €	13,24%	8.542,24 €	55.976,16 €
4	D.003	RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE IN TERRA	ml	23720,00	4,38000 €	103.893,60 €	23,06%	23.957,86 €	79.935,74 €
5	SAR24_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO A DISCARICA	mc	1303,80	9,51600 €	12.406,96 €	0,00%	- €	12.406,96 €
6	SAR24_PF.0001.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA	t	100,00	13,42861 €	1.342,86 €	0,00%	- €	1.342,86 €
7	SAR24_PF.0001.0009.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE	cad	4,00	369,28671 €	1.477,15 €	0,00%	- €	1.477,15 €
8	SAR24_PF.0001.0003.0015.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE	mc	3734,65	274,63767 €	1.025.675,57 €	1,71%	17.539,05 €	1.008.136,52 €
9	SAR24_PF.0001.0003.0020.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DUSURA (TAPPETO)	mc	137,598	297,19553 €	40.893,51 €	1,93%	789,24 €	40.104,27 €
10	SAR24_PF.0001.0003.0092.1	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	ml	39042,00	2,00637 €	78.332,70 €	7,72%	6.047,28 €	72.285,41 €
11	SAR24_PF.0001.0003.0106	SEGNALETICA STRADALE PER STRISCE DI ARRESTO...	ml	14,70	39,57006 €	581,68 €	7,72%	44,91 €	536,77 €
12	SAR24_PF.0001.0003.0091	SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA	cad	976,00	34,69456 €	33.861,89 €	15,25%	5.163,94 €	28.697,95 €
13	SAR24_PF.0001.0003.0075	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE	cad	30,00	337,53860 €	10.126,16 €	12,21%	1.236,40 €	8.889,75 €
14	SAR24_PF.0001.0003.0081	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE	cad	30,00	316,35359 €	9.490,61 €	12,21%	1.158,80 €	8.331,80 €
15	SAR24_PF.0001.0003.0085	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE	cad	71,00	253,62700 €	18.007,52 €	12,21%	2.198,72 €	15.808,80 €
16	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	63,00	37,06450 €	2.335,06 €	100,00%	2.335,06 €	
12	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	126,00	31,49218 €	3.968,01 €	100,00%	3.968,01 €	
	sommano					1.420.690,53 €		74.224,67 €	1.346.465,86 €