



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità
Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

PROGETTO ESECUTIVO

**ACCORDO QUADRO PER
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI
– INTERA PROVINCIA
FONDI DEL DECRETO MINISTERIALE 101/2022
CUP: F17H24001660001**

**PROGETTO ATTUATIVO N. 2
MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DELLE
SSPP 11-23-25-100**

ELABORATO

Costi della manodopera

ALLEGATO

10

IL R.U.P.

Geom. Sergio Carrau

I PROGETTISTI

Geom. Paola Corrias
Arch. J. Fabrizio Pibi
Geom. Sergio Carrau
Ing. Michele Scanu
ing. Giuseppe Pinna
geom. Alessandro Serra
geom. Giuseppe Orrù

L'IMPRESA

SO.GEN.A. Srl

numero	articolo	descrizione computo	U. M.	quantità	prezzo	importo	percentuale manpdopera	Importo manodopera	materiali
1	SAR24_PF.0001.0010.0005	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	mq	186,20	7,43311 €	1.384,05 €	16,74%	231,69 €	1.152,36 €
2	SAR24_PF.0001.0009.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE	cad	7,00	369,28671 €	2.585,01 €	0,00%	- €	2.585,01 €
3	SAR24_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO A DISCARICA	mc	1500,00	9,51600 €	14.274,00 €	0,00%	- €	14.274,00 €
4	SAR24_PF.0001.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA	t	150,00	13,42861 €	2.014,29 €	0,00%	- €	2.014,29 €
5	SAR24_PF.0001.0010.0005	PULIZIA DEL FONDO DI POSA	mq	50982,00	0,48043 €	24.493,28 €	7,72%	1.890,88 €	22.602,40 €
6	D.001	SISTEMAZIONE BANCHINE senza guard-rail	ml	9099,00	2,72000 €	24.749,28 €	13,24%	3.276,80 €	21.472,48 €
7	D.002	SISTEMAZIONE BANCHINE in presenza di guard-rail	ml	1468,00	6,35000 €	9.321,80 €	14,15%	1.319,03 €	8.002,77 €
8	D.003	RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE IN TERRA	ml	5701,000	4,38000 €	24.970,38 €	23,06%	5.758,17 €	19.212,21 €
9	SAR24_PF.0001.0003.0015.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE	mc	7652,281	274,63767 €	2.101.604,62 €	1,71%	35.937,44 €	2.065.667,18 €
10	SAR24_PF.0001.0003.0020.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DUSURA (TAPPETO)	mc	652,49	297,19553 €	193.917,11 €	1,93%	3.742,60 €	190.174,51 €
11	SAR24_PF.0001.0002.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA	mc	12,00	15,72842 €	188,74 €	18,44%	34,80 €	153,94 €
12	SAR24_PF.0004.0001.0007	CALCESTRUZZO A DURABILITA'	mc	12,00	220,53305 €	2.646,40 €	28,08%	743,11 €	1.903,29 €
13	SAR24_PF.0001.0003.0092.1	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	ml	67671,00	2,00637 €	135.773,06 €	7,72%	10.481,68 €	125.291,38 €
14	SAR24_PF.0001.0003.0106	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	mq	7,35	39,57006 €	290,84 €	8,66%	25,19 €	265,65 €
15	SAR24_PF.0001.0003.0091	SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA	cad	1102,00	34,69456 €	38.233,41 €	15,25%	5.830,59 €	32.402,81 €
16	SAR24_PR.0079.0001.0021	DISPOSITIVI RINFRANGENTI	cad	1370,00	2,56000 €	3.507,20 €	0,00%	- €	3.507,20 €
17	SAR24_PF.0001.0003.0081	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE	cad	53,00	316,35359 €	16.766,74 €	12,21%	2.047,22 €	14.719,52 €
18	SAR24_PF.0001.0003.0075	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE	cad	53,00	337,53860 €	17.889,55 €	12,21%	2.184,31 €	15.705,23 €
19	SAR24_PF.0001.0003.0085	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE	cad	106,00	253,62700 €	26.884,46 €	12,21%	3.282,59 €	23.601,87 €
20	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	181,50	37,06450 €	6.727,21 €	100,00%	6.727,21 €	
21	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	235,00	31,49218 €	7.400,66 €	100,00%	7.400,66 €	
	sommano					2.655.622,09 €		90.913,99 €	2.564.708,10 €